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PROYECTO TECNICO DE OBRA/ERAIKUNTZA LANEN PROIEKTU TEKNIKOA

Denominacién/lzena

Remodelacion del eje comercial Plaza Cardenal Orbe /Orbe Kardinala plazako merkataritza-ardatzaren
birmoldaketa

Responsable/Arduraduna Area/Alorra

ANDER URRESTI URBERUAGA Area Técnica /Alor Teknikoa

Funcion-Partida/Funtzioa-Partida

4320.601.32

Plazo de ejecucion/Egiteko epea | Importe adjudicacion/Adjudikazioaren zenbatekoa

3 meses/3 hilabete 198.708,81 €

Goian adierazitako datuekin
identifikatuta dagoen eraikuntza-lana
prozedura negoziatu bidez esleitzeko

Visto el expediente tramitado para
adjudicar mediante procedimiento negociado
la obra identificada por los datos arriba

izapidatu den espedientea eta, Sektore
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen
Textu Bateratuan 151 artikuluan
ezarritakoari jarraituz, horretarako eratu zen

citados, en el que consta propuesta de
adjudicacion de la Mesa de Contratacion
constituida al efecto, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 151 TRLCSP.

Kontratazio-mahaiaren esleipen-
proposamena ikusi eta.
Formula bidez neurtu ezinezko Visto el informe técnico de valoracion

de las ofertas en lo relativo a los criterios no
cuantificables por foérmulas de los/as
licitadores/as que han concurrido a licitacion
del que resulta lo siguiente:

irizpideei dagokienean enkantean parte
hartu duten enkantatzaileen eskaintzak
baloratzeko txosten teknikoa ikusita, emaitza
ondorengoa da:

PLAN DE OBRA

En el proyecto de ejecucion realizado por la Oficina Técnica y presentado para el
concurso de adjudicacion de las obras de remodelacion del eje comercial de la plaza Cardenal
Orbe, entre otra serie de unidades de obra se pide, expresamente, que el pavimento tiene que
ser de piedra caliza en formato 60 x 50 x 5 cms. de espesor.

Del analisis de las documentaciones, se observa que las empresas CONSTRUCCIONES
EDER y CONSTRUCCIONES PROBISA, realizan sus ofertas ofreciendo como pavimento
Granito, en el caso de CONSTRUCCIONES EDER vy Ecogranic en el caso de
CONSTRUCCIONES PROBISA.

Estos materiales, aparte de no ser los indicados en el proyecto, tienen un precio inferior al
de la piedra caliza. Esto puede conllevar a que estas dos empresas puedan ofertar la ejecucién
de la obra con una baja superior a la que pudieran ofertar las empresas que si ofrecen la piedra
caliza y por lo tanto estas ultimas empresas estarian en desventaja.

Conclusién de lo expuesto es que, el técnico que suscribe, entiende que las empresas



CONSTRUCCIONES EDER Y CONSTRUCCIONES PROBISA, tiene que quedar fuera del
concurso al no poder valorarles en igualdad de condiciones que con el resto de los concursantes
por no cumplir con lo indicado en el proyecto.

Las puntuaciones asignadas son las siguientes:

Las unidades de | Los procesos | Los desvios | Las Las zonas | Medios Plazo de
obra y desarrollo | constructivos en | provisionales, previsiones de | previstas para | empleados ejecucion:
de los trabajos a | todas sus fases, | reposiciones de | suministro de | vertederos y
realizar asi | con especial | servicios, medidas | materiales y | tratamiento de
como horario | atenci6n a todas | de sefalizacion y | analisis de las | los mismos:
laboral durante | las actividades | seguridad necesidades
la ejecucion de | importante necesarias, teniendo | de acopios:
las obras: en cuenta que se
APARTADOS trata de una zona
comercial con
establecimientos de
hosteleria y locales
comerciales:
6 puntos 6 puntos. 6 puntos 6 puntos 6 puntos 6 puntos 3 puntos
CONSTRUCCIONE
S
MARIEZCURRENA 6 6 6 6 5 6 2:5
SL
CONSTRUCCIONE
S LASUEN SA 6 6 5 5 6 6 2.5
CONSTRUCCIONE
S 5 5 5 4 4 2 25
PAGOLAR SL
CONSTRUCCIONE
S 5 5 5 4 4 4 3
ERGA SL
MEJORAS
Plazo de Incremento mejora de Equipamiento
APARTADOS garantia dz:ryggj-?s calidades adicional TOTAL PUNTUACION
(2puntos) 5 puntos (2 puntos) (1 punto)
CONSTRUCCIONES
0,33 1 2 1 4,33
MARIEZCURRENA SL
CONSTRUCCIONES LASUEN SA 0,67 5 2 0 7,67
CONSTRUCCIONES
2 0 1 1 4,00
PAGOLAR SL
CONSTRUCCIONES
ERGA SL 1,33 0,50 1 1 3,83
Jarraian, ekitaldiaren publikotasuna A continuacién se procede a declarar

adierazi eta enkantean parte hartu duten

el acto publico y se da entrada a las
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enpresak aretora sartu dira goian jasotako
balorazioen berri izan eta proposamen
ekonomikoaren,, 3. gutun-azala irekitze-
ekitaldia ikusteko. Hona gutun-azalen
irekitzen horren emaitza:

Eraikuntza-lanen prozedura negoziatu bidezko kontratazioa
Kontratuaren esleipenaren Alkatetza-dekretua

CONWIO2H

empresas licitadoras para que conozcan la
valoracion  anteriormente  resefiada vy
presencien la apertura del sobre 3,
proposicion econdémica. El resultado de
dicha apertura es el que sigue:

EMPRESA/ENPRESA PRECIO PUNTUACION

CONSTRUCCIONES
MARIEZCURRENA SL 218.062,16¢ 34,681
CONSTRUCCIONES LASUEN SA 214.427,84€ 37,74
CONSTRUCCIONES
PAGOLAR SL 198.708,81€ 51
CONSTRUCCIONES
ERGA SL 241.825,84€ 14,64

Azken baten, prozedura honetara La puntuacibn otorgada a cada
aurkeztu den enpresa enkantatzaile empresa licitadora presentada a este
bakoitzari emandako puntuazioa, behar procedimiento, debidamente justificada vy
bezala frogatu eta lehen aipaturiko valorada conforme a los baremos aprobados
baremoaren arabera baloratu dena, es la siguiente:

ondorengo koadroan adierazitakoa da:

OFERTA TOTAL
EMPRESA/ENPRESA PLAN DE OBRA MEJORAS SN e SR

CONSTRUCCIONES

MARIEZCURRENA SL 36,50 4,33 34,681 76,511
CONSTRUCCIONES LASUEN SA 27,50 7,67 37,74 81,915
CONSTRUCCIONES

PAGOLAR SL 37,50 4,00 51 82,50
CONSTRUCCIONES

ERGA SL 30,00 3,83 14,64 48,47




Kontratazio-mahaiak kontratua
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
PAGOLAR enpresari esleitzea proposatu
zuen, enpresa horrek egin zuelako, aurreko
puntuazioaren arabera, eskaintza
ekonomikorik onuragarriena.

Berori 2012ko martxoaren 15ean
jakinarazi zitzaion CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS PAGOLAR enpresari,
jakinarazpena jaso eta 10 lanegunen
buruan ondorengo frogagiriak aurkezteko
eskatuz:

» Araututakoaren arabera Udal
Diruzaintzan 8.419,86 € (zortzi mila
laurehun eta hemeretzi euro eta
laurogeita sei zentimo) behin-betiko
bermea jarri izana egiaztatzen duen
dokumentua.

» Zerga-betebeharrak beteta izatearen
egiaztagiri administratibo positiboa.

» Ekonomia Jardueren gaineko
Zergaren dagokion urteko
ordainagiria edo azken urtekoa,
zerga horretan bajarik eman ez
izanaren aitorpen erantzulearekin
batera.

» Gizarte Segurantzarekiko
betebeharrak beteta izatearen
egiaztagiri administratibo positiboa.

» Kopiak aurkeztu badira, horien
jatorrizko dokumentuak, enpresaren
gaitasuna eta kaudimena
egiaztatzeko.

» Kontratua betetzera dedikatu edo
atxikitzeko konpromisoa hartu duen
bitartekoak badituela frogatzen duen

La Mesa de contratacion propuso la
adjudicacion del contrato a la empresa
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
PAGOLAR como empresa que realiz6 la
oferta econdmicamente mas ventajosa segun
el orden de puntuacion anterior.

Dicha circunstancia fue notificada a
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
PAGOLAR el 15 de marzo de 2012
requiriéndole, asimismo, para que en el plazo
de 10 dias habiles, a contar desde aquél en
que recibiera el requerimiento, presentara la
siguiente documentacion justificativa:

» Documento que acredite haber
constituido en la Tesoreria Municipal
en forma reglamentaria la garantia
definitiva por importe de 8.419,86 €
(ocho mil cuatrocientos diecinueve
euros con ochenta y seis céntimos).

» Certificacion administrativa positiva
de obligaciones tributarias.

» Alta referida al ejercicio corriente o
ultimo recibo del IAE complementado
con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

» Certificacibn administrativa positiva
de obligaciones con la Seguridad
Social.

» Documentaciéon original si se han
aportado copias para acreditar la
capacidad y solvencia de la empresa.

» La efectiva disposicion de los medios
gue se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del
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agiria.

» Badintza Teknikoen Pleguko 12.
klausulan adierazten diren aseguruak
fomalizatu izanaren egiaztagiriak.

2012ko martxoaren 15ean hartu zuen
enpresak eskaria eta 2012ko martxoaren
23an datan jaso da  Udaletxean
dokumentazioa.

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
PAGOLAR enpresak betetzen dituela
kontratua esleitzeko bete behar diren
baldintzak adieraziz Kontratazio-mahaiko
idazkariak eginiko txostena ikusita,
honakoaren bitartez ondorengoa xedatu dut:

“1. Orbe Kardinala plazako
merkataritza-ardatzaren birmoldaketa
eraikuntza-lanen kontratua
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

PAGOLAR enpresari esleitzea 168.397,3 €
(ehun eta hirurogeita zortzi mila hirurehun
eta laurogeita hamazazpi euro eta hogeita
hamar zentimo), gehi BEZ 30.311,51 €
(hogeita hamar mila hirurehun eta hamaika
euro eta berrogeita hamaika zentimo),
guztira, beraz, 198.708,81 € (ehun eta
laurogeita hamazortzi mila zazpiehun eta
zortzi euro eta laurogeita bat zentimo)
zenbatekoan guztira, behin betiko esleitzea.

2. Kontratua izen bereko proiektu
teknikoari eta enkante honetan oinarri izan
diren klausula tekniko eta administratibo
berezien pleguei atxikiz gauzatuko da.

3. Gastua baimentzea, 2012ko Udal
Aurrekontuko 4320.601.32 partidan dagoen

Eraikuntza-lanen prozedura negoziatu bidezko kontratazioa
Kontratuaren esleipenaren Alkatetza-dekretua

CONWIO2H

contrato.

» La documentacion acreditativa de la
formalizacion de los  seguros
previstos en la clausula 122 del
Pliego de Condiciones Técnicas.

El requerimiento fue recibido el dia 15
de marzo de 2012, y en fecha 23 de marzo
de 2012 se ha recibido en el Ayuntamiento
dicha documentacion.

Visto el informe de la Secretaria de la
Mesa de Contratacién en el que se determina
el cumplimiento de la empresa
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
PAGOLAR de las condiciones necesarias
para la adjudicacion del contrato por el
presente dispongo:

“1°. Adjudicar el contrato de obras de
Remodelacién del eje comercial Plaza
Cardenal Orbe a la empresa
CONSTRUCCIONES Y  PROYECTOS
PAGOLAR en la cantidad de 168.397,3 €
(ciento sesenta y ocho mil trescientos
noventa y siete euros con treinta céntimos)
mas IVA, 30.311,51 € (treinta mil trescientos
once euros con cincuenta y uno céntimos)
por lo que el importe total asciende a la
cantidad de (198.708,81 €) (ciento noventa y
ocho mil setecientos ocho euros con
ochenta y uno céntimos).

2°. El contrato se ejecutara con arreglo
al proyecto técnico del mismo nombre y a
los pliegos de clausulas administrativas
particulares y técnicas que sirvieron de base
a esta licitacion.

3°. Comprometer el gasto con cargo a
la partida 4320.601.32 del Presupuesto



dirutik ordainduko delarik.

4. Erabaki hau enpresa esleipendunari,
enkantean parte hartu duten gainerakoei eta
Udal kontuhartzailetzari jakinaraztea,
kontutan izan dezan.

5., Akordio hau Kontratatzailearen
profilean argitaratuko da SPKLTB 151
artikuluan aurreikusten dituen efektuetarako

6. Enpresa esleipendunari 2012ko
martxoaren 28an Ermuko Udaletxera
kontratu  administratiboa  formalizatzera
etortzeko eskatzea.

municipal para el afio 2012.

4°, Notificar este acuerdo a la empresa
adjudicataria y a las demas licitadoras, asi
como a la Intervencion municipal para su
toma de razon.

5°. Publicar este acuerdo en el perfil
del contratante a los efectos previstos en el
articulo 151 TRLCSP.

6°. Requerir a la empresa adjudicataria
para que el dia 28 de marzo de 2012,
concurra en el Ayuntamiento de la Villa de
Ermua a formalizar el contrato
administrativo.

En Ermua, a 26 de marzo de 2012
Ermuan, 2012ko martxoaren 2an
EL ALCALDE/ALKATEA,

Fdo./Sin.: Carlos Totorika Izagirre



